

**Budget overslag tagrenovering:**

|   |  |  |                  |
|---|--|--|------------------|
| Byggeplads  |  |  | 275.000          |
| Stillads med totaloverdækning, elevator og leje           |  |  | 1.000.000        |
| Nedrivning tag  |  |  | 200.000          |
| Nedrivning isolering                                      |  |  | 140.000          |
| Disificering af tagrum                                    |  |  | 130.000          |
| Murerarbejde  |  |  | 140.000          |
| Tømrerarbejde   |  |  | 800.000          |
| Blikkenslagerarbejde                                      |  |  | 200.000          |
| Tv - antenne, afsat                                       |  |  | 15.000           |
| I alt   |  |  | <b>2.900.000</b> |
| Uforudsete udgifter 10%                                   |  |  | 435000           |
| I alt håndværkerudgifter tagrenovering                    |  |  | <b>3.335.000</b> |
| <b>Installationer ifm. tagrenovering (variabler)</b>      |  |  |                  |
| Varmerør: asbestsanering bøjninger, efterisolering        |  |  | 55.000           |
| Ventilation: udskiftning af ventilatorer i tagrum 47B     |  |  | 25.000           |
| Boligventilation: udskiftning af isolering på kanaler     |  |  | 42.000           |
| Boligventilation: udskiftning af ventilatorer             |  |  | 30.000           |
| Boligventilation: rensning af kanaler, tagrum til boliger |  |  | 65.000           |
| I alt   |  |  | <b>217.000</b>   |
| Uforudsete udgifter 10%                                   |  |  | 21.700           |
| I alt håndværkerudgifter installationer i tagrum          |  |  | <b>238.700</b>   |
| Rådgiver 10 %   |  |  | 357.370          |
| Administrator   |  |  | 45.000           |
| I alt excl. moms  |  |  | <b>3.976.070</b> |
| 25% moms  |  |  | 994.018          |
| I alt incl. moms ca.                                      |  |  | <b>4.970.088</b> |